
Příloha č.2 

DOPORUČENÍ 

 

Veřejná zakázka dle zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách na dodavatele stavby 

  

  
 

zveřejněná na Informačním systému o veřejných zakázkách pod značkou … 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOVVÁÁDDĚĚCCÍÍ    PPOOKKYYNNYY    PPRROO  

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ    NNAABBÍÍDDKKYY  

 
 

 

 

 

 

 

Zadavatel: 
 

     , zastoupený  

se sídlem  

 
 

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních …  

 
 

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky …  

 
 

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických … 
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Prováděcí pokyny pro zpracování nabídky 

A. Požadavky na jednotný způsob členění a 

zpracování nabídky 
 

Způsob zpracování nabídky: 

Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků 

zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním 

orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě 

podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný 

platný pověřovací dokument.  

 

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně 

příloh a zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, 

provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně 

bílou samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem uchazeče - pověřenou 

osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány, nabídka bude opatřena obsahem 

s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol. 

 

Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, podpisem 

statutárního zástupce a zřetelně označena nápisem 
 

SOUTĚŽ – název akce - NEOTEVÍRAT 

 

Nabídka bude zpracována v následujícím 

pořadí: 
 

1. Obsah 
Nabídka bude členěna dle dále uvedených kapitol. V obsahu budou uvedeny všechny dále  

požadované kapitoly nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů (stránek). 

 

2. Čestné prohlášení uchazeče 
Uchazeč je povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 

a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či  

nejasnosti, a že soutěžní podmínky a zadávací dokumentaci respektuje. 
 

Údaje uvedené v nabídce musí být potvrzeny podpisem statutárního zástupce uchazeče. 

 

3. Krycí list nabídky (viz příloha č. 1) 
Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1. 
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Prováděcí pokyny pro zpracování nabídky 

4. Prokázání kvalifikace dodavatelů 
Kvalifikaci prokáže uchazeč podle zadání zveřejněného na Informačním systému o veřejných 

zakázkách v Oznámení o zakázce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Bude pevně spojeno s nabídkou. 

 

Zde zadavatel uvede požadavky na kvalifikaci. 

 

5. Podepsaný návrh smlouvy o dílo  
Uchazeč předloží vlastní návrh smlouvy o dílo na základě přiloženého vzoru (viz. příloha č. 2) 

a v souladu se soutěžními podmínkami a těmito Prováděcími pokyny pro zpracování nabídky a 

opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům a razítkem. 

Změny ve smlouvě oproti vzoru budou viditelně (červeně) označeny. 

 

6. Harmonogram postupu prací 
V nabídce uchazeč předloží též návrh harmonogramu průběhu prací, který bude rovněž 

součástí návrhu smlouvy o dílo, s uvedením termínů dokončení ucelených částí stavby (etap) 

v členění po měsících, včetně návrhu platebního (splátkového) kalendáře. 

 

7. Oceněný výkaz výměr 
Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu, který zpracuje uchazeč 

použitím slepého výkazu výměr ze zadávací dokumentace, přičemž jednotlivé položky budou 

specifikovány, zejména pokud se týká použitých materiálů. Týká se provedení prací HSV i 

PSV. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (např. doprava, 

skládkovné atd.). Krycím listem rozpočtu bude rekapitulace prací. Uchazeč je povinen ocenit 

všechny položky ze slepého výkazu výměr, který je obsažen v Zadávací dokumentaci. 

V případě, že nebudou oceněny všechny položky, bude nabídka vyřazena a uchazeč 

vyloučen z další účasti na veřejné zakázce.Uchazeč je povinen ocenit i ostatní práce,dle 

jeho úvahy, nutné pro plnění zakázky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr a uvést je 

v nabídce,aniž by navýšil svou cenu. Práce neuvedené v nabídce nebude možné v průběhu 

stavby požadovat hradit po investorovi. 

 

8. Ostatní údaje, které tvoří nabídku 
Zde uchazeč uvede další materiály, jako např. referenční listy, dopisy, reference subdodavatelů, 

obrazovou dokumentaci, apod. 
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Prováděcí pokyny pro zpracování nabídky 

B. Obchodní podmínky 

1. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě:  
 

Cena celkem bez DPH 

samostatně DPH 

Cena celkem včetně DPH 
 

Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr, výpisu materiálů 

obsažených v zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí obsahovat ve všech částech 

předmětu díla veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, 

zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a 

likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího 

okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných ploch, dopravní značení po 

dobu výstavby a bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. Cena musí obsahovat i přiměřený 

zisk uchazeče, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. Oceněný 

výkaz výměr bude součástí předložené nabídky.  
 

Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace (včetně možného 

posunu začátku o 12 měsíců), zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze 

v souvislosti se změnou daňových předpisů. Nabídkovou cenu nelze překročit, jedině v případě 

zadavatelem požadovaných, písemně odsouhlasených víceprací. 
 

2. Platební podmínky 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše max. 90 % ceny díla. 

Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění 

poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech 

dokladů nutných ke kolaudaci díla. 
 

Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost 

daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem investora bude min. 30 dní, ode dne 

doručení. 
 

 

3. Termíny plnění 
Zahájení stavby , ukončení maximálně do .  

 

4. Závazné podmínky zadavatele 
a. Zadavatel požaduje bankovní garanci po celou dobu záruky (tj. po dobu  měsíců) 

ve výši 5% smluvní ceny. Bude předložena zhotovitelem stavby při předání a převzetí 

díla. 

b. Zadavatel bude ve smlouvě o dílo uplatňovat následující smluvní pokuty: při prodlení s 

předáním díla z viny zhotovitele 20.000,- Kč za každý započatý den, za prodlení s 

vyklizením staveniště 5.000,- Kč za den a za každý den prodlení dohodnutých termínů 

odstranění vad a nedodělků reklamovaných a uznaných vad minimálně 5.000,- Kč. 
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Prováděcí pokyny pro zpracování nabídky 

Objednatel je oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni 

částku k úhradě. 

c. Zhotovitel bude respektovat podmínky orgánů poskytujících státní dotaci, pokud budou 

odchylné od dohodnutého způsobu financování. 

d. Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které 

vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu díla a 

bude  povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních 

nebo jiných oprávněných orgánů 

e. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby s ohledem a 

v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela 

ukončit před jejím dokončením., popřípadě prodloužit splatnost faktur. 

f. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel může termíny 

prodloužit, případně práce přerušit. V takovém případě je zadavatel povinen zaplatit 

veškeré provedené práce a dodaný materiál na zakázce. 

g. Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného 

porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se 

také považuje neplnění dohodnutých časových termínů. 

h. Zadavatel požaduje minimální záruční dobu na stavební část 72 měsíců. Jakékoliv 

škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži uchazeče. Záruční lhůty na 

reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 

končí dnem odstranění vady zhotovitelem. 

i. V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (SOD, krycí list, výkaz 

výměr, rozpočet atd. 
 

Tyto podmínky uchazeč zapracuje do vlastního návrhu smlouvy o dílo. 
 

5. Ostatní podmínky 
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. 

Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují 

požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování 

nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard 

dodržen nebo bude mít lepší parametry. 
 

6. Zadávací dokumentace 
 

Zadávací dokumentace obsahuje pokyny pro zpracování nabídky, vč. obchodních a platebních 

podmínek, zadání parametrů skiagrafického pracoviště s nepřímou digitalizací. 
 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci může uchazeč požadovat po zadavateli 

prostřednictvím zplnomocněné organizace ………… nejpozději do data, které je uvedeno 

v oznámení o zakázce na Informačním systému o veřejných zakázkách. Dotazy budou 

podány písemně prostřednictvím držitele poštovní licence. Kopie písemných odpovědí 

(včetně dotazů, ale bez identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům zadávacího 

řízení. 
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C. Posouzení a hodnocení nabídek 
 

1. Posouzení nabídek 
 

Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění požadavků uvedených v Oznámení o zakázce 

zveřejněné na ISVZ, v těchto Prováděcích podmínkách pro zpracování nabídky vč. kontroly 

úplnosti výkazu výměr. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadavky výše 

uvedené, bude nabídka vyloučena z hodnocení a uchazeč bude z veřejné zakázky vyloučen. 
 

2. Hodnocení nabídek 
 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria – nejnižší nabídková cena.  
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Krycí list nabídky 
 

Předmět nabídky: 

Veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby  
 

Základní údaje: 

Zadavatel: název 

 sídlo 

 IČ   

 tel./fax    

 statutární zástupce  
  

Uchazeč:  název, sídlo, tel., fax, bank. spojení, č. účtu, IČ, DIČ 

 statutární zástupce 

 osoba oprávněná jednat za uchazeče 

 osoby zmocněné k dalším jednáním vč. spojení (smlouva, tech. zál., vedení 

 stavby, atd.) 
 

Nabídková cena: 

Cena celkem bez DPH 

samostatně DPH 

Cena celkem včetně DPH 

 Platnost nabídkové ceny do 
 

Termíny realizace: 

 Zahájení:   

 Ukončení:  maximálně do   

 Lhůta výstavby: 
 

Záruky za dílo:  

 Záruční doba za stavební část v měsících: 72  měsíců 

 Výše bankovní garance po celou dobu záruky ( měsíců): 5% smluvní ceny 

 

 

  

 

 

 

 podpis oprávněné osoby 

 titul, jméno, příjmení 

 funkce
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Vzor návrhu Smlouvy o dílo (dále SOD) 
 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Zhotovitel : 

 

 

 

I.2. Objednatel :  (uchazeč vyplní pouze údaje, které jsou mu k dispozici) 

Sídlo :    

 Statutární orgán :  

 IČO :    

 Zástupce pověřený 

 jednáním ve věcech 

a) technických                                        b) smluvních  

Telefon :         Bankovní spojení :  

 

II. Předmět díla  
 

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby ..................................................   

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle PD .(jasně definovat).......................................... 
 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka 

všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 

předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je 

povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné 

kolaudaci a uvedení do řádného provozu. 
 

Místem plnění předmětu díla je .......................................... 
 

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít 

materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 

dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 

materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a 

výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění.  
 

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 

projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 

ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po 

případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
 

II.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve slepých rozpočtech, výkazech výměr 

nebo specifikacích.  
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II.5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III. Cena díla 
 

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 

smluvními stranami dohodnuta ve výši : 

Cena bez DPH:  

DPH 9 %: 

DPH 19 %: 

Cena včetně DPH:  

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.  
 

III.2. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v  

rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce 

realizované zhotovitelem do data předání. 
 

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektu 

stavby. 
 

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 

např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady 

na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, 

náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady 

související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 

dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu 

předání díla. 
 

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou 

na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím 

konečném vyčíslení. 

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

IV.1. Předání staveniště: 
 

IV.2. Zahájení prací na díle: 
 

IV.3. Ukončení díla: 
 

IV.4. Vyklizení staveniště: 
 

IV.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 

„harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny 

základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín 

realizace. 

 

IV.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro 

zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení dílčích 

prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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IV.7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění 

finančních prostředků.  

 

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do ....... dne následujícího 

měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení 

technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od 

data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených 

prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení 

objednateli. 
 

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 
 

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu  
 

V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. 

Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí takto: 

 5 % po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání 

všech dokladů nutných ke kolaudaci díla 

 5 % po uplynutí doby záruky na dílo 
 

V.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 

zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o 

vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla. 

 

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 

………….20 000 Kč za každý den prodlení. 
 

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu, a to 5 000.  Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 
 

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to  5 000 Kč za 

každý započatý kalendářní týden prodlení. 
 

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 

z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto 

částku z pozastávky. 
 

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 

které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

 

VII. STAVENIŠTĚ 
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VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do .............. 

dnů po ...................................... 
 

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně 

pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. 

Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za 

jejich správnost. 
 

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení 

podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou 

dobu výstavby. 
 

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 

zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny 

díla. 
 

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek 

v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 
 

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na  staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 

stavu, popř. se strany dohodnou jinak. 
 

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření 

odběrů. 
 

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo 

není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

VII.10.  Nejpozději do .... dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 

nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště. 
 

VII.11.  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-

li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
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řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD 

odstoupit. 
 

VIII.3.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 

pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 

náklad. 
 

VIII.4.  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

VIII.5.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 
 

VIII.6.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 

požádání objednatele povinen předložit. 
 

VIII.7.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 

VIII.8.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek 

vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 

VIII.9.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 
 

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 

povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli. 
 

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných 

zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez 

písemného souhlasu objednatele. (upravit dle výběrového řízení). 
 

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje 

právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z  předchozích staveb nebo 

jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 
 

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 

neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 

postupu. 

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 
 

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník v souladu s §43 vyhl. č. 135/1998 Sb., do kterého je povinen zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje 

o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu 

stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.  
 

IX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČ zhotovitele 

název, sídlo, IČ objednatele 

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
 

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
 

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek. 
 

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 

učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
 

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 

pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
 

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla 

(dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy 

díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 

které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku 
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víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich 

podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti 

pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 

v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 
 

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.  

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději ........... dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li 

dohodnuto jinak. 
 

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení 

se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 

........................... Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 
 

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 

doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů, 

v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. (nejpozději do 

jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.)  Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 

povinen odvést do zápisu svoje důvody. Před odstraněným vad, je tyto nutné, ve spolupráci se 

stavebním dozorem, zdokumentovat.  
 

X.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 

v čl. X.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného 

stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím 

den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
 

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 

díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít 

dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 
 

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a 

nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů 
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od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši  

5 000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele 

se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

 

IX. ZÁRUKY 
 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než  se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 72 měsíců. Po tuto 

dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 

Zvláštní záruku poskytuje na: 

- ......….. měsíců (uchazeč může uvést jím nabízené další zvláštní záruční lhůty) 
 

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 

z protokolu o předání a  převzetí díla. 
 

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat : 
 

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) 
 

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy. 
 

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 

Tento termín nesmí být delší, než 2 dny od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady 

odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak. 
 

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 

však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak 

neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den 

prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody  

a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech až do rozhodnutí soudu. 
 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady ani do 15-ti dnů po obdržení 

reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně  vzniklé a doložené 

náklady. 
 

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 

(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 

ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 20 000 za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady 

později. 

 

XII. VYŠŠÍ MOC 
 

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
 

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která 

se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na 

vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení oznámení. 

 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY 
 

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je 

nutná dohoda o celém obsahu. 
 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, 

oprávněných k podpisu smlouvy. 
 

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 

ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 

kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo 

popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad.“ 
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Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 

provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a 

povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 

objednatele. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

XIV.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen 

druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 

písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila. 
 

XIV.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 

strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a 

k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány). 
 

XIV.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 

XIV.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 

XIV.6. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 
 

XIV.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně  příloh a 

s celým obsahem SOD souhlasí.  

XVI. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 oceněné výkazy výměr 

 časový harmonogram průběhu prací 

 platební kalendář v souladu s harmonogramem prací 

 

 

 

 V ……………………, dne …………            V …………………………, dne ………....... 

 

 

 

 

 

 ..………………………………  ……………………………… 

      za objednatele:           za zhotovitele: 

 


